

鹤山市发展和改革局文件

鹤发改资〔2025〕42号

关于鹤山西站片区排水系统及配套建设项目 — 鹤山西站片区德胜工业一区排水管网 建设工程（一期）工程概算的批复

鹤山市桃源镇人民政府：

报来的《关于鹤山西站片区排水系统及配套建设项目—鹤山西站片区德胜工业一区排水管网建设工程（一期）初步设计及概算的申请》及附件收悉。经研究，批复如下：

一、鹤山西站片区排水系统及配套建设项目—鹤山西站片区德胜工业一区排水管网建设工程（一期）核定概算控制在 795.76 万元以内（详见附件）。

二、项目建设内容及规模

在德胜工业一区开挖修复 DN300-DN1000 管道约 73 米，清

淤管道约 91 米，新建 DN2000 雨水管约 530 米，现状 3×2 明渠人工清淤约 400m，新建检查井约 14 座，新建雨水口约 25 座。

三、项目招标方式请严格按照鹤发改资〔2023〕111 号文件招标核准意见表核准的内容执行。

四、请严格按批复的内容和建设规模组织项目实施，结合相关规范文件要求优化施工图设计和预算编制工作，并按规定向有关部门申请办理相关手续，完善用地手续后方能开工建设。

五、请严格按照政府投资项目管理有关规定加快项目实施。如需对本批复所规定内容进行调整，请及时以书面形式告知我局，并按基本建设程序规定办理。

附件：鹤山西站片区排水系统及配套建设项目－鹤山西站片区德胜工业一区排水管网建设工程（一期）概算核定表

鹤山市发展和改革局

2025 年 4 月 1 日

附件：

**鹤山西站片区排水系统及配套建设项目
— 鹤山西站片区德胜工业一区排水
管网建设工程（一期）概算核定表**

序号	项目名称	核定概算（万元）
一	建安工程费用	699.28
二	工程其他费用	73.30
1	勘察设计费	34.40
2	监理费	21.54
3	其他建设费用	17.36
三	预备费	23.18
概算总投资		795.76

公开方式：主动公开

抄送：市财政局、住建局、审计局、统计局。

鹤山市发展和改革局投资管理股

2025 年 4 月 1 日印发
